

EUROVIA

Друштво за градежништво, трговија и услуги

ЕУРОВИА ДООЕЛ Желино

Бр. 0307/50-1/15.02.2023 год.

Друштво за градежништво, трговија
и услуги **БАУЕР БГ ДОО**

Бр. 03-57/1
15.02.2023 год.
СКОПЈЕ

АНЕКС бр. 3

КОН ДОГОВОР ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИ ПРАВА И ОБВРСКИ

склучен на ден 15.07.2020 година

Склучен на ден 14.02.2023 година помеѓу:

1. Друштво за градежништво, трговија и услуги **ЕУРОВИА ДООЕЛ Желино**, со седиште на ул. 101 бр. 15, во с. Желино, со ЕДБ 4028010513380 и ЕМБС 6630294 претставувано од Управител Елмедин Адеми (во понатамошен текст како Носител на група - Изведувач)
2. Друштво за градежништво, трговија и услуги **БАУЕР БГ ДОО Скопје** со седиште на бул. Илинден 29-3/4 Скопје со ЕДБ 4030005573069 и ЕМБС 6059376, претставувано од Управител Благој Димитров (во понатамошен текст како член на група - Изведувач)

Член 1

Предмет на овој Анекс бр. 3 е измена и дополнување на член 7 и член 10 од Договор за регулирање на меѓусебни права и обврски склучен на ден 15.07.2020 година помеѓу ДГТУ БАУЕР БГ ДОО Скопје и ДГТУ ЕУРОВИА ДООЕЛ Желино, заверен со архивски број 03-251/1 од 16.07.2020 година кај БАУЕР БГ и 0307/137-03 од 15.07.2020 година кај ЕУРОВИА.

Член 2

Во Членот 4, ставот 1 се менува и сега гласи:

Член 4

Основните обврски во врска со извршувањето на предметниот договор ќе се поделат на следен начин:

- 64,82% ќе бидат на Носителот на група – изведувач “ЕУРОВИА” и 35,18% ќе бидат на членот на група – изведувач “БАУЕР БГ”

Останатиот дел од член 4 останува непроменет.

Член 3

Членот 7 од Договорот се менува и сега гласи:

Член 7

Носителот на група – изведувач и член на група - изведувач е потребно да достават Банкарска гаранција за квалитет до Инвестиорот, Министерство за труд и социјална политика, во вредност од 10% од Вкупната вредност на Договорот без ДДВ (101.766.000,00 МКД) – односно Банкарска гаранција за квалитет во износ од 10.176.600,00 МКД (со рок на важност до 30.09.2023 година)

Издавањето на Банкарската гаранција за квалитет во вредност од 10.176.600,00 МКД треба да се изврши на начин што Банкарска гаранција на износ од 6.596.880,00 МКД ќе обезбеди

Носителот на група – изведувач ЕУРОВИА, а Банкарска гаранција на износ од 3.579.720,00 МКД ќе обезбеди членот на група – Изведувач БАУЕР БГ.

Член 4

Ставот 1 од Член 10 од Договорот се менува и сега гласи:

Член 10

Договорните страни се согласни рокот за изведба на работите да биде до 30.07.2023 година, а согласно Договор за изменување и дополнување на договор за изведување на градежни работи за изградба на детска градинка во општина Чаир арх.бр.02-2911/8 од 14.07.2020 година и арх.бр.03-170/3 од 24.07.2020, договор за изменување и дополнување на договор арх.02-2256/3 од 25.07.2020 арх.бр.0307/182 од 24.06.2020 и 03-75/11 од 24.06.2020 година, склучен помеѓу МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА како договорен орган од една страна и ДГТУ ЕУРОВИА ДООЕЛ како Носител на група – Изведувач и ДГТУ БАУЕР БГ ДОО Скопје, како член на група Изведувач, заведен под арх.бр. 02-2256/4 од 26.12.2022 година кај МТСП, арх.бр. 0307/390-4 од 26.12.2022 година кај ЕУРОВИА и арх.бр. 03-75/15 од 23.12.2022 година кај БАУЕР БГ.

Останатиот дел од член 10 останува непроменет.

Член 5

Договорот за регулирање на меѓусебни права и обврски од 15.07.2020 година, во останатиот дел останува непроменет.

Член 6

Анекс број 3 стапува на сила веднаш по негово потпишување од страна на договорните страни. Измени и дополнувања на овој Анекс број 3, се вршат со склучување на дополнителен Анекс.

Член 7

Овој анекс е составен во 2 (два) примероци, од кој по 1 (еден) примерок за секоја договорна страна.

ДГТУ ЕУРОВИА ДООЕЛ



ДГТУ БАУЕР БГ ДОО

